

Форма № 5						
(назва організації, що затверджує)						
Затверджено						
Зведений кошторисний розрахунок у сумі 149,899 тис. грн.						
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.						
(посилання на документ про затвердження)						
" " 20 р.						
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №						
Поточний ремонт санвузла будинку культури в селі Українка						
Складений в поточних цінах станом на 6 липня 2021 р.						
№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Поточний ремонт санвузла будинку культури в селі Українка	134,713	-	-	134,713
		Разом по главі 2:	134,713	-	-	134,713
		Разом по главах 1-7:	134,713	-	-	134,713
		Разом по главах 1-8:	134,713	-	-	134,713
		Разом по главах 1-9:	134,713	-	-	134,713
		Глава 10. Утримання служби замовника				
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,875 %)	-	-	2,526	2,526

	44					
		Разом по главі 10:	-	-	2,526	2,526

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	134,713	-	2,526	137,239
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	5,165	-	-	5,165
		Разом	139,878	-	2,526	142,404
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	7,495	7,495
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	7,495	7,495
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	139,878	-	10,021	149,899
	Керівник проєктної організації					
	Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)					
	Керівник відділу					